Kunpeszér Kézség Onkorméanyzata
6096 Kunpeszér, Béke utca 8.
Németh LaszId

Targy: Arajanlat
Tisztelt Németh Laszl6 Ur!

Személyes egyeztetésiinkre hivatkozva az aldbbi ajanlatomat adom a Kunpeszér Kossuth Lajos utca burkolat
nélkili rész stabilizacidjara:

Munkafolyamat megnevezése Me. egys. | Mennyiség | Egységar | Osszesen: t::.j:lleest Teljiia’ﬂ:::‘i,i;etre

Tikér készités felesleges fold elszallitas m? 1 470 Ft 470 Ft| 1539 723 330 Ft
Stabilizacid készités banya meddébél m? 1 930 Ft 930 Ft | 1539 1431270 Ft
Kopéréteg készités m? 1 480 Ft 480 Ft | 1539 738 720 Ft
Témorités m? 1 180 Ft 180 Ft| 1539 277 020 Ft
Emulziéréteg felhordésa m? 1 480 Ft 480 Ft| 1539 738 720 Ft
2-4-es kBszbras m? 1 190 Ft 200 Ft| 1539 307 800 Ft

Osszesen: 2740 Ft 4216 860 Ft

A fentiek alapjan ajanlatom mindésszesen nett6 2.720 Ft/m?, teljes feliiletre szémolva 4.216.860 Ft.

Miszaki tartalom:
1. Tukorkészités: atlag 15 cm vastagsdgban, kitermelt fold gépi rakodasa, elszallitdsa max. 2 km beliil
Stabilizacid: atlag 20 cm vastagsagban banya meddébél, géppel téméoritve
Kopdréteg: martaszfaltbdl atlag 5cm vastagsagban
Tomorités: martaszfalt témdoritése gépi erével
Emulzié és 2-4-es készdrds
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Az drajanlat elkészitésénél kovetkezGket figyelembe véve készitettem:
- akitermelt foldet max. 2 km beliili szallitassal, elteritéssel vagy deponalassal kalkulaltam
- abekeriil6 stabilizal6 anyagot helyszini depéba szallitast kévetGen épitjlik be
- amartaszfaltot helyszini depdba szallitast kovetGen épitjlik be

A fentieket figyelembe véve a kivitelezés alatt depotér (max 300m2) biztositasa sziikséges!

Arajanlatom 30 napig érvényes.

Tovabba csatolok ajanlatom mellé néhany képet ahol az arajanlatban megadott technolégidval készitettiink
utakat. Képeken lathatd utak, tobb mint 1 éve késziiltek a képeket 2015 szeptember 14-én készitettiik.
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Bizva egyiittmiikédésiinkben!

Laddnybene, 2015. szeptember 15




Kunpeszér Kozség Onkormanyzata SPUMKINT K,

6096 Kunpeszér, Béke utca 8. Szarvas, Oroshdzi 0t 3684
Németh Laszlé Hortobagyi Gabor

Tisztelt Németh Laszla!

Alabbi ajdnlatomat adom Kunpeszér Kossuth Lajos utea martasefaltozdsira;

- titktrkészités 590  Ftm2
- alapréteg készités 1.070 Fv/m2
- maraszfaltterités 690 Fym2
- kbszdras emulzidval 820 F/m2

A fenti egységarak figyelembevételével 3.170 Ft/m2 4rat tudom adni, mely a teljes felliletre szamolva (1540 m2)
4.881.800 Ft.

Aldnlati dram nettd 4r, mely csak a mindenkori AFA-val novelhetd,

Az alapréteget épités banya meddbbo! vagy daralt betonbdl tirténik.

Arajanlatom 30 napig érvényes.

Szarvas, 2015, szeptember 21.

Tisztelettel:

Hortobagyi Gabor
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https://webmail.forpsi.com/layout/origin/html/printMsg.html? v =...

Feladd: "Janos Lakatos" <lakeszut@gmail.com>
Cimzett: "hivatal@kunpeszer.hu" <hivatal@kunpeszer.hu>
Datum: 2015. szeptember 23. szerda 13:08

Arajaniat

Arajélatom a kévetkezd

Tisztelt Német Laszl6 Polgdrmester Ur Részére

Telefonos és Internetes megkeresésére ajalatom a kovetkezék.
Munkafolyamatok:

1. Tukorkészitése atlag 15cm vastagsagban, kitermelt fold gépi rakodasa,
elszallitdsa max 2km belll. 1539m2-en ennek munka dija 1100ft+afa.

2. Stabilizacié atlag 20cm vastagsagban banya medddbdl, géppel témoritve
1539m2-en ennek anyag és munka dija 1500ft+afa

3. Koporéteg martszfaltbol atlag 5cm vastagsagban ennek anyag és munka dija
1100ft+afa.

4. Tomorités martaszfalt tomoritése gépi erdvel ezért a munkdért nem kériink
semmit.

5. Emulzi6 és 2-4-es kdszoras ennek anyag és munka dija 650ft+4afa.

Osszesitve 4350ft + afat kériink

varjuk mieldbbi vissza jelzésiiket.

Tisztelettel: Lakesz Ut kft
Ugy: Lakatos Janos Jozsef

Tel: 06305352418
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